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TERVEZESI SZERZODES | - o cixmemnay Hick

amely létrejott egyrészrol

-leligxiziak szama

a Magyar Labdarigo Szovetség (szekhely: 1112 Budapest, Kanai ut 2. D., bejegyz6 végzés
szama: Fovarost Birosag Pk.60144/2001, nyilvantartdsi szam: 25, adoigazgatasi szam:
19020848-2-43, képviseli: dr. Vagi Marton fétitkar), mint megrendelé (tovabbiakban:
Megrendelo)

masrészrol

a BMSK Beruhazisi, Miiszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és Kozbeszerzési Zrt.
(székhely: 1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.; cégjegyzekszam: 01-10-044336; addszam:
12464780-2-51; képviseli: Dr. Medvigy Mihdly vezérigazgat), mint miiszaki-szakmai
kozremiikddo (tovabbiakban: Kozremikodo),

harmadrészrol

az Obuda Epitész Stadié Kft. (székhely: 1033 Budapest, Hévizi ut 3/A.; cégjegyzékszam:
01-09-702648; adoszam: 12771251-2-41; bankszamlaszam: 10102103-47049900-01000000,
képviseli: Lipcsei Gabor ligyvezetd), mint tervezé (tovabbiakban: Tervezé)

(egyiittes emlitéskor Felek) kozott, az alulirott helyen és idépontban, alabbi feltételek mellett:
I. A szerzodés elozménye és targya

1. Magyarorszag Korméanya ¢és a Megrendel6 kozott 2013, szeptember 10. napjan
egylttmikddési megallapodas jott 1étre a Kormany éltal elfogadott labdaragdlétesitmény-
fejlesztési koncepcid megvalositdsa targyaban, melyben a Megrendel$ vallalta, hogy
minden szlikséges intézkedést megtesz a koncepcid megvalositasa érdekében.

2. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld és a Kézremikédo kozott 2014. aprilis 29. napjan
megbizdsi szerzodes jott 1étre, amelyben a Megrendelé megbizta a Kozremiikédot az 1.
pontban irt egylittmikodési megallapodas hatalya ald tartozo labdarGgostadion-
fejlesztések  miszaki-tervezési  folyamataihoz ~ kapcsolodd — miszaki-szakmai
kozremiikoddi feladatok ellatasaval.

3. Megrendelé a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalositasahoz kapcsolodd tovabbi
intézkedésekrdl szolé 1980/2013. (XII. 29.) Korm. hatarozatban ¢€s a Nemzeti
Stadionfejlesztési Program keretében megvaldsitandd egyes labdarigd sportlétesitmény-
fejlesztési beruhdzasok megvaldsitasaval Osszefiiggd kozigazgatasi hatdsagi ligyek
kiemelt jelentOségli liggyé nyilvanitasardl és az eljaro hatdsagok kijel6lésérdl szolo
15/2014. (1. 30.) Korm. rendeletben szereplé Budapest Bozsik Stadion labdartugd
sportlétesitmeény fejlesztésével Osszefliggd tervezési feladatokat kivan megrendelni és
elvégeztetni.

4. Felek rogzitik, hogy a 15/2014. (1. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a 3.

pontban szerepl6 beruhdzas hivatalos kozbeszerzési tanacsaddja, beruhazaslebonyolitdja
¢s €pitési muszaki ellendre kizardlagos joggal a Kozremiikddo.
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Megrendeld a latvany-csapatsport tdmogatasat biztositd tdmogatasi igazolas kiallitasarol,
felhasznalasardl, a tamogatas elszamolasanak és  ellendrzésének, valamint
visszafizetésének szabalyairdl szolo 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapjan nyilt
palyazatot (a tovabbiakban: Palyazati Eljaras) irt ki, amelynek nyertese a Tervezo lett.

Megrendel6 megrendeli, Tervezé pedig, mint nyertes ajanlattevé elvéllalja a Budapest
XIX. keriillet 168207 hrsz.-u telken talalhatdé Budapest Bozsik Stadion tervezését a
palyazati dokumenticid részét képez6 miszaki leirdsban meghatarozott miszaki
kovetelményeknek megfelelden.

A stadionrekonstrukcioval kialakitandd stadionnal szemben tdmasztott alapvetd
kovetelmények (tervezési program, részletezve az 1. szamu mellékletben):

- Minimum 8 000 néz6 befogaddsira alkalmas stadion, csak tl6hellyel rendelkezo,
fedett nézo6teres lelato;

- foépiilet 6ltdzokkel, VIP szektorokkal, média szamara megfeleld teriilettel, irodakkal,
bufével, karbantarté és raktarozé helyiségekkel;

- UEFA ¢s MLSZ szabvanyoknak megfelelé labdarago palya 105 m x 68 m-es tiszta
jatekterrel, élofiives kivitelben, flitve, locsolva €s drénezve;

- jogszabalyok szerinti mennyiségli nézoi ¢€s VIP parkold (felszini, fedetlen),
buszparkolo és TV kdzvetit6 hely kialakitasa;

- utak és jardak, kozmiivek, csapadékviz kezelés, kdzuti kapesolat megteremtése.

A Tervezd részletes feladatai a 2. szama melléklet szerint.
A hivatkozott Palyazati Eljaras teljes dokumentacidja a szerzodés részét képezi.

A Palyazati Eljaras soran keletkezett iratokat tgy kell tekinteni, mint amelyek jelen
Tervezési Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egylitt olvasandok és
ertelmezendok, kiillonods tekintettel az alabb megnevezettekre:

5 az Ajanlatbekérd,
- a nyertes ajanlattevd ajanlata.

II. Szerz6do Felek jogai és kotelezettségei

Felek megallapodnak, hogy a Koézremiikodé a jelen szerzddés teljesitése soran a
Megrendeld képviseletében jar el, igy amennyiben a szerzédés rendelkezésébdl vagy a
koriilményekb6l mas nem kovetkezik, a Megrendel6é nevében barmilyen nyilatkozatot
jogosult megtenni.

Megrendel6 vagy a képviseletében eljaré koézremilkodd koteles mindazon tényt,
informaciot vagy dokumentumot megfelelo, Felek altal kolcsondsen elfogadott
hataridében Tervezd rendelkezésére bocsatani, melyek jelen szerzdodés megfeleld
teljesitéséhez sziikségesek. Megrendelé adatszolgdltatasi késedelme Tervezd egyideji
keésedelmet kizarja, tovabba a vonatkozd teljesitési hataridék minden tovabbi
jogeselekmény nélkili, automatikus meghosszabbodasat eredményezi.

Szerz0d6 Felek a szerzodés teljesitése érdekében kolcsondsen egyiittmiikddve kotelesek
eljarni, a tervezés soran folyamatosan konzultalnak egymassal. Szerz6dé Felek rogzitik,
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hogy a szerzodésben meghatarozottak vonatkozasaban kolesénodsen, irasban egyeztetik az
esetleges kiilon elvardsokat.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezd
kezdeményezése alapjan koteles a konzultaciokon, tervbirdlatokon és elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben a
Felek altal kdlesondsen meghatarozott idon belill allast foglalni.

A TervezOnek a biralati terveket elektronikus formaban kell elkészitenie és azokat a
Megrendel6 részére atadnia.

A birdlati tervekre vonatkozo észrevételeit a Megrendelé azok atvételétdl szamitott 10
napon beliil koteles megtenni.

A Megrendel6 a végleges tervek elfogadasarol azok atvételétél szamitott 5 napon beliil
koteles nyilatkozni.

A Tervezd a Ptk. szerint kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgéltatott
kiviteli tervdokumentacio minden tekintetben szakszeri, megfelel a szerzddéses, a
jogszabalyi és egyéb elbirasoknak.

A Tervezdt jogszavatossag terheli azért, hogy az altala készitett terveken harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadalyozza, vagy korlatozza.

Tervezd a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad a Tervez6 koteles 6t erre
figyelmeztetni; ha a Megrendel6 utasitdsahoz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbol eredd karok ot terhelik.

A Tervez6 a Megrendeld utasitdsatol csak akkor térhet el, ha ezt a Megrendeld érdeke
feltétleniil megkoveteli, és a Megrendel§ elézetes értesitésére mar nincs moéd. Ilyen
esetben a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni kell.

Tervezd koteles a Megrendeldt tevékenységérdl és a folyamatban 1évé tigyek allasarol
kivansagara, szilkség esetén e nélkil is tajékoztatni, kilondsen minden olyan
koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a jelen Szerzédés teljesitésének
eredményességét vagy kelld idore valo elvegzesét veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért felelds.

Tervezd koteles a jelen szerzddés aldirasatdl szamitott 15 napon bellll a tervezdi hibabol
ered0 karok fedezésére kifejezetten a jelen szerz6dés szerinti munkdkra szolo,
kareseményenként legalabb 80.000.000,- Ft, évenként pedig legalabb 240.000.000,- Ft
Osszegre szold felelGsségbiztositasi szerzodést kotni és a kotvény masolatat a
Megrendeldnek bemutatni.

A Megrendelo szavatolja, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd ingatlanokkal
kapcsolatban a Megrendel6vel szemben nincs mas tervezé korabbi tevékenységével
kapcsolatos, rendezetlen, lezaratlan, kifizetetlen, a Megrendel6t terhelé szerzOdéses
kovetelés, vagy szerzéi jogi gy, amely a Magyar Epitész Kamara, vagy a Magyar
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Mérnok Kamara Etikai - Fegyelmi Szabdalyzatanak elGirasai szerint a tervezési feladat
Tervezo altali elvallalasat kizdrna vagy akadadlyoznd. Az ezzel kapcsolatos koltsegek
Megrendel6t terhelik.

Tervezé nem felelds a meglévd, megmaradd allapotért, a jelen teljesités hatarain kiviili,
tervezéssel nem érintett tertiletek allapotaért és semmilyen korabbi hatdsagi, szakhatdsagi
engedélyezésbdl kimaradt rendszerért, létesitményért.

III. A szerzodés teljesitése

A Tervezd teljesitésében alvéllalkoz6 bevondsara jogosult. Amennyiben a
Megrendel6nek Tervezd barmely alvallalkozodja tekintetében olyan kifogdsa meril fel,
mely alapjan az alvallalkozé tovabbi tevékenysége kizart, tgy Tervezo koteles biztositani
ezen alvallalkozé cseréjét.

A Tervez6 a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésébe bevont alvallalkozok
tevékenységéért teljes felelosséget vallal. A Tervezé az alvallalkozok tevékenységéert
tgy felel, mint ha a munkat maga végezte volna el. A Tervezd 4ltal a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat megilletd dijak alvallalkozdk felé torténd megfizetésérél a Tervezd
koteles gondoskodni, és az alvallalkozok nem jogosultak semmilyen dij- vagy
koltségkoveteléssel a Megrendeldvel szemben fellépni.

Tervezd a jelen szerzOdésben meghatdrozott példanyszamu és tartalmi dokumentéaciok
hianytalan, hataridében torténd szolgaltatasaval, valamint a 2. mellékletben rogzitett
valamennyi szolgaltatas szakmailag megfelelo, elsé osztalyu teljesitésével teljesit.
Megrendeld koteles Tervezd szerzodésszerl teljesitését elfogadni, tovabba a tervezoi
dijat a jelen szerzédésben foglaltak szerint Tervezo6 részére megfizetni.

Megrendel$ képviseletében a Kézremkodd a Tervezd szolgaltatasat jogosult s koteles
atvenni, atvizsgalni, esetleges észrevételeit a jelen szerzédésben rogzitett hataridokig
megtenni, a hibak kijavitasat és a hianyossagok poétlasat kérni, valamint jogosult és
koteles a szerzodésszerti teljesitést igazolni.

A teljesités helye: Megrendeld székhelye (1112 Budapest, Kéanai ut 2/D.).

Teljesitési hataridok:

a) Koncepcioterv atadasi hatarideje: a szerzddéskoteéstdl szamitott 2 honap
(kotbérterhes).

b) Engedélyezési tervek atadasi hatarideje: a koncepcidterv jovahagyasat kovetd
naptol szamitott 3 honap (kotbérterhes).

¢) Hatosagi engedélyek atadasi hatarideje: kézhezvételt kovetden haladéktalanul.

d) Kiviteli biralati tervek atadasi hatarideje: a koncepcidterv jovahagyasat kovetd
naptdl szdmitott 6 honap (kotbérterhes).

e) Arazott tételes koltségvetés ataddsi hatarideje: a kiviteli tervek jovahagyésat kdvetd
naptol szamitott 3 hét.

4
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f) A Megrendeldi észrevételek alapjan javitott komplett kiviteli terv Megrendel6
részére torténd ataddsi hatarideje: a koncepcioterv jovahagyasat kovetd naptol
szamitott 7 honap + 10 nap megrendel6i felillvizsgalat + 20 nap (kotbérterhes).

g) A  kivitelez6 kivalasztasara vonatkozo koOzbeszerzési eljarasban  torténd
kozremiikddés: az eljaras eldkészitésének megkezdésétol folyamatosan, legkésébb
a szerzddéskotéstdl szamitott 16 honapig.

A Tervez6 altal atadott tervek Megrendeldi fellilvizsgalatara rendelkezésre allo id6: 10
nap, tervezoi atadastol szamitva.

Amennyiben az egyes birdlati szakaszokban olyan meértékli Megrendeldi észrevétel
érkezik (pl. koncepcids iranyvaltas), amely nem teljesithet6 a fenti idéintervallumban,
vagy az €pitési engedély hatarozat olyan kikotéseket tartalmaz, amelyek atvezetése tobb
1d6t és tovabbi egyeztetéseket igényel, gy a hataridok tekintetében a Felek az egyedi
esetekben kiilén megallapodnak.

Tervezonek a dokumentumokat a 2. szamu mellékletben szereplé formaban és
példanyszamban kell szallitania.

A kiviteli terveket a magyar szabvanyoknak megfelelé miiszaki eldirasok szerint kell
elkésziteni.

A kiviteli tervek teljesitése akkor mindsiil szerzodésszeriinek, ha a vonatkozo
szabvanyoknak, muszaki kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabélyi elGirasoknak
megfelel, a miliszaki leirasnak megfeleld megrendeldi kovetelményeket és az ajanlattevo
ajanlataban megfogalmazott vallalasokat kielégiti, tovabba a tervek alapjan a kivitelezés
megvaldsithato.

Felek rogzitik, hogy nem mindsil a Tervezd hibés teljesitésének, ha a hibas teljesités a
Megrendel6 éltal szolgaltatott adatok hibajabal, hianyossagabdl ered.

A Tervezd koteles a kivitelezés soran a Megrendeld, a Kézremiikodo és a kivitelezo(k)
rendelkezésére allni és velilk egyiittmiikodni.

IV. A tervezoi dij és megfizetésének feltételei

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy Tervezot a jelen szerzédés szerinti feladatainak
teljesitéséért 158.500.000,- Ft + AFA, azaz Szazbtvennyolemillio-tszazezer forint +
AFA tervezoéi dij illeti meg.

A tervezOi dij tartalmazza a Tervezd jelen szerzOodés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt valamennyi koltségét, valamint a Tervez altal a tervek felhasznalasara adott
engedély fejében szamara jaro dijat. Ezen dijon feliil Tervezd egyéb koltségeinek
megtéritésére semmilyen jogeimen nem kételezheti Megrendel6t.

Megrendelé eléleget nem biztosit. Tervezé az 1. pont szerinti tervezdéi dijrdl 5
részletben jogosult szamlat kiallitani, az alabbiak szerint:

A



a) A tervezdi dij 20%-ar6l (31.700.000,- Ft + AFA Osszegrol) szolo szamlajat
(1. részszamla) a I11.6. pont a) alpontja szerinti tervek (koncepcidterv) elfogadasat
kovetoen,

b) A tervezdi dij 25%-arol (39.625.000,- Ft + AFA Osszegrol) szold szamlajat
(3. részszamla) a II.6. pont b) alpontja szerinti tervek (engedélyezési tervek)
elfogadasat kdvetden,

¢) A tervezéi dij 5%-ardl (7.925.000,- Ft + AFA Osszegr6l) szold szamldjat
(4. részszamla) a I11.6. pont c) alpontja szerinti épitési engedély hatarozat atadasat
kovetOen,

d) A tervezdi dij 35%-arol (55.475.000,- Ft + AFA §sszegrol) szolo szamlajat
(5. részszamla) a II1.6. pont d) alpontja szerinti tervek (biralati kiviteli tervek)
atadasat kovetden,

) A tervezdéi dij fennmaradd 15%-ardl (23.775.000,- Ft + AFA osszegrél) szolo
szamlajat (végszamla) a II1.6. pont f) alpontja szerinti tervek (végleges kiviteli
tervek) Megrendeld altali elfogadasat kovetden.

A Tervezd szerzodésszerl és a jogszabalyoknak megfelelé szamldinak kiegyenlitése
igazolt teljesités alapjan, 30 napos fizetési hataridovel, a Tervezd fenti bankszdmlajara
torténé atutalassal torténik. A bankszamlak kozott elszamolas utjan teljesitett fizetést
akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kotelezett
bankszamlajat megterheli.

Tervezd a szamlat Megrendeld képviseldje altal kiallitott teljesités-igazolds alapjan,
magyar forintban (HUF) allitja ki.

Megrendel6 képviseldje a Tervezo kotelezettségeinek teljesitésérol teljesitésigazolast ad
ki. A teljesitésigazolas a Kozremiikodo ellenjegyzésével érvenyes.

Megrendel6 képviseldje részérol a teljesitésigazolast kiadni jogosult személy:

1 Rosko Zoltan operativ igazgato

ii. vagy az altala meghatalmazott személy. A meghatalmazast teljes bizonyito erejli
maganokiratba kell foglalni.

A Tervez6 koteles a szamlait a teljesitésigazolast kovetd 15 napon beldl kiallitani.

A Tervezé koteles a szamlait a kiallitastol szamitott 3 napon belill a megrendeld
képviseldjének megkiildeni.

A szamla meg kell, hogy feleljen a szamvitelr6l szolo 2000. évi C. torvény és az altalanos
forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL térvény eldirdsainak, valamint a vonatkozo egyéb
hatalyos jogszabalyi el6irasoknak.

Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével kiildik meg, az ebbdl eredd
karokért Tervezo koteles helytallni.
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Amennyiben a szabalyosan kiallitott szamla alapjan esedékessé valo dijat Megrendeld
késedelmesen fizeti meg, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot és a
(2) bekezdésben meghatdrozott koltségatalanyt kételes fizetni Tervezonek.

V. Kapesolattartok és értesitések

Jelen szerzédés teljesitése soran a Tervezd a kapcsolatot elsésorban a Kdzremiikddovel
tartja.

A jelen szerzédéssel kapcsolatban tett barmely jognyilatkozat, uzenet, értesites
kizarélag irdsban érvényes, és csak akkor, ha az alabbi cimekre, az aldbbi kapcsolattartd

személyek részére irasban eljutattak:

Megrendel6 részérol:

Név: Roské Zoltan operativ igazgato
Cim: 1112 Budapest, Kanai ut 2. D.
Tel.: +36-1-577-9500

Fax: +36-1-577-9503

E-mail: rosko.zoltan@mlsz.hu

Ko6zremikodo részérol:

Név: Bakos Zoltan miiszaki projektvezeté, BMSK Zrt.
Cim: 1146 Budapest, Hermina u. 49.

Tel.: +36-471-4197

Fax: +36-471-4124

E-mail: bakos.zoltan@bmsk.hu

Tervezo részérol:

Név: Plajer Janos igazgato

Cim: 1033 Budapest, Hévizi ut 3/a.
Tel.: +36-1-439-0504

Fax: +36-1-439-1714

E-mail: obudastudio(@obudastudio.hu

Megrendelé kapcsolattartoja jogosult a tervegyeztetéseken és a szikscges helyszini
bejarasokon valo részvételre, tovabba az esetleges megrendeldi utasitasok,
kiegészitések és allasfoglalasok megtételére.

A Felek kotelesek egymaést haladéktalanul {rasban értesiteni a kapcsolattartasi
adataikban bekovetkezd valtozasokrol. Az értesités elmulasztasabol eredd karert a
mulasztod Fél a felelds.

Minden, a jelen szerzédésben eldirt értesitést az alabbiak szerint kell kozoltnek
tekinteni:

a) kézbe és atvételi elismervény ellenében torténé atadds esetén az atadas idopontjaban;
b) ajanlott, tértivevényes, killdeményként, illetve futdrszolgalat utjan torténd kézbesites
esetén a kézbesités idopontjaban;



¢) telefaxon, e-mail-en torténé tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelezérendszer altal megjelolt sikeres elkiildés idépontjaban.

VI. Jogszavatossag, kellékszavatossag

Tervez6 szavatol azért, hogy az altala a jelen szerzGdés szerint teljesitett szolgaltatasok
masok szellemi alkotashoz fliz6dé jogait nem sértik — ide nem értve a stadion kapcsan a
szerzOdéskotéskor meglévd szerzoi és/vagy szellemi alkotashoz fiz6d6 jogokat —, és a
szolgaltatasok teljesitéseképpen atadott termékeken nem all fenn harmadik személynek
olyan szerz6i, vagyoni vagy felhasznalasi joga, amely a Megrendeld jelen szerzddés
szerinti felhasznalasat kizama, korlatoznd, akadalyozna vagy nehezitené. Harmadik
személy ilyen kizar6, korlatozo, akadalyozd vagy nehezité igénnyel valo fellépése
esetén a Tervezd koteles a Megrendeld részére minden segitséget €s ésszerlien elvarhatd
tamogatast megadni.

Felek rogzitik, hogy Tervezd az esetleges tervezési hibakért akkor is felelosséggel
tartozik, ha Megrendeld a terveket kifogas nélkiil elfogadta. A hibas terveket Tervezo
téritésmentesen javitja a Felek altal kozosen megallapodott hataridében azzal, hogy a
Felek rogzitik, hogy a kijavitdsra biztositott hataridé nem lehet rovidebb 5
munkanapnal.

Felek megallapodnak, hogy ha a kivitelezés a terv szolgaltatasatol szamitott harom éven
beliil megkezdddik, tgy a Tervezd altal szolgaltatott tervek tekintetében a szavatossagi
jogok érvényesitésének kezd6 iddpontja a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas
teljesitésének idépontja, idétartama 1 év.

Ha a kivitelezés a terv szolgaltatasatol szamitott harom év utdn kezd6édik meg, a felek
megallapodhatnak abban, hogy Tervezd a tervet felllvizsgalja és nyilatkozik a terv
kivitelezésre vald alkalmassagarol vagy megvaltoztatasanak szlikségességérol
(korszerlségi feltilvizsgalat). Amennyiben a terv megvaltoztatasa sziikséges, Uigy annak
dijazasarol Felek kiilon megallapodnak. Ha a korszeriiségi feliilvizsgalat esetén a terv
alkalmassa nyilvanitasatol vagy az attervezett terv szolgaltatdsatdl szémitott harom
éven belill a kivitelezés megkezdddik, Ggy a szavatossdg az el6z6 bekezdésben
foglaltak szerint alakul.

Azon tervek és tanulmanyok esetében, amelyekhez nem kapcsolodik kivitelezési eljaras,
vagy a terv alapjan nem keriil sor szolgéltatds teljesitésére, a szavatossagi jogok
érvényesitésének kezdd idépontja a megrendeldi teljesités-igazolason szerepld teljesitési
idopontot kdvetd nap.

VII. Felhasznalasi engedély, atengedett jogok

Szerz6do felek megéallapodnak abban, hogy Megrendelé minden, a jelen szerzodés
teljesitése soran keletkez0, szerzoi jogi védelem ala es6 alkotdson teriileti korlatozas
nélkiili, hatarozatlan ideji, kizarolagos és harmadik személynek atadhato felhasznalasi
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. A Megrendeld a
szellemi alkotasokat a felhasznalas céljat, terjedelmét és modjait érintd barmilyen
korlatozas nélkil hasznalhatja fel. Megrendeld jogosult a felhasznalas
engedélyezésének jogat is harmadik személyre atruhazni.

A Megrendel6 az atengedett jogok alapjan jogosult
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a) a terveket alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkil, barmely eljardssal és
hordozén tobbszorézni, ideértve a szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora
torténd masoldst, illetve a képi felvétel készitéset is;

b) a tobbszorozott példanyokat barmilyen modon és hordozén terjeszteni a tervek
alapjan késziil6 létesitménnyel Gsszefliggésben munkat végzo személyek szamara;

c) a terveket alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy
feldolgozott miivet a jelen pontban rogzitett barmely modon felhasznalni,

d) a terveket — papir alapon vagy digitalis formaban — mas miivekkel, azok részeivel,
egyéb anyagokkal sszekapcsolni, és az igy létrejott anyagot a jelen pontban rogzitett
barmely modon felhaszndlni;

e) Megrendeld kiilonGsen jogosult a terveket felhasznalni annak érdekében, hogy az
azokban foglaltak megvaldsitasahoz sziikséges partnereket kutasson fel alkalombeli
korlatozas nélkiil;

f) a terveket mas tervezési munkaknal forrasként felhasznalni és ennek soran azokat
mas tervezonek kiadni;

g) a terveket tovabbterveztetés vagy attervezés céljabol felhasznalni, mas tervezonek
atadni.

A Megrendeld koteles biztositani a természetes személy tervezok személyhez fiz6do
szerzOi jogait.

VIII. Szerz6dés megsziinése, megsziintetése

Megrendel6 a jelen Szerz6déstél annak teljesitéséig elallhat. Ha az elallasra nem
Tervezének felrohatd okbol keriilt sor, Megrendeld koteles megtériteni Tervezének az
elallas miatt bekOvetkezett karat. Tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés hatarozott idére
sz0l, rendes felmondas keretében nem szlintetheté meg.

Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felel6s, és

a) a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil mertilt fel,
Tervezdt az elvégzett feladat és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka TervezO érdekkorében meriilt fel, Megrendeld kartéritésre
tarthat igényt;

¢) a lehetetlenné valas oka Megrendel6 érdekkorében mertilt fel, Tervezot az elvégzett
feladat és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg

Ha Tervez6 Sulyos Szerzédésszegést kovet el, Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl a
Tervez6hoz intézett irasbeli nyilatkozataval elallni vagy azt felmondani és (az esetleges
késedelmi vagy hibas teljesitési kotbérigénye mellett) meghitsulasi kotbeért
¢rvényesiteni Tervezovel szemben.

Megrendeld szempontjabol erre szolgélo ok kiilondsen, de nem kizardlag, ha Tervezd

a) késedelme olyan mértéki, hogy eléri a kotbér maximalis mértekét;

b) sulyosan mindségi hibas tervet szallit;

¢) felszdlitas ellenére ismételten nem tesz eleget egylittmiikddési kotelezettségeinek;
d) Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil von be alvéllalkozot a munkak elvégzesere.



Ha Megrendel6 stlyos szerzédésszegést kovet el, Tervezd jogosult a Szerzddéstdl a
Megrendel6héz intézett irasbeli nyilatkozatdval eldllni vagy azt felmondani.
Megrendeld részérél sulyos szerzodésszegésnek mindstl kilondsen, ha fizetési
kotelezettségével 60 napot meghaladé késedelembe esik.

Elszamolas:

Amennyiben a Szerz6dés a teljes korl teljesitése nélkill sziinik meg, Ggy Felek
kotelesek az elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések
soran a Felektdl fliggetlen szakért6t vonnak be, amennyiben az elszamolasi Osszeget
nem tudjak koélesondsen elfogadni.

IX. A szerzodés biztositékai

Tervezé tudomasul veszi, hogy a teljesités neki felréhato okbol torténd hibaja, késedelme,
meghitsulasa esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 — a Tervezo irasbeli értesitését kovetéen —
jogosult a Tervezd altal fizetendé kotbér Osszegét a szamla Osszegébll — a pénziigyi
teljesitéskor — levonni. Az értesitésben a Megrendeld koteles feltiintetni a kotbér jogalapjat,
a késedelemmel, vagy hibas teljesitéssel érintett napok szdmat, valamint a kotbér
Osszegszerliseget.

Amennyiben Megrendelonek a kotbér mértékét meghaladod kara keletkezik, azt jogosult
Tervezo felé tovabbharitani.

A késedelmi kotbér az elmulasztott teljesitési hataridot, a hibas teljesitési ktbér a kijavitasi
hatarido lejartat, a meghitsulasi kotbér pedig a szerzédés Tervezdnek felrohatd
megszlinését kovetd napon valik esedékessé.

Amennyiben Tervez6 Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul, az
értesités kézhezveételétél szamitott 5 napon beliil irdsban megtenni. Felek kifejezetten
megallapodnak abban, hogy amennyiben Tervezd a fenti hataridét elmulasztja, az a
megrendeldi kotbérigény elismerésének mindstil.

Tervezo késedelmes vagy hibas teljesitése esetén a kotbér mértéke naponta a
késedelemmel érintett tervezoi dijrészlet 0,5%-a, de legfeljebb 20 napi tétel.

A késedelmi vagy a hibas teljesitési kotbér a I11.6. pontban foglalt barmely kotbérterhes
teljesitési hatarid6 elmulasztasa esetén megilleti a Megrendel6t. A teljesitési hataridot
kovetd els6 kettd naptari nap kotbérmentes (tiirelmi id6). Amennyiben Tervezd
késedelme a kett6 naptari napos tlirelmi idoszakot meghaladja, ugy Tervezo koteles a
teljesités hataridejétdl az adott tlirelmi idGszak tartamara es6 kotbért is megfizetni.

A Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége kiterjed a hibas teljesitésre is, a hiba kijavitasaig
terjedd idétartamra. Hibas teljesités esetén a Megrendeldé jogosult a dijat kijavitasig

visszatartani.

Jelen Szerzodés teljesitésének Tervezd hibajabol bekdvetkezé meghitisuldsa esetén (azaz
ha Megrendel§ a szerzidést Tervezo Sulyos szerz6désszegése miatt felmondja vagy elallni
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10.

kényszeriil attol) Megrendelé meghitsulasi kotbérre jogosult. A meghitsulasi kotbér
mérteke 20%, alapja a teljes netto tervezoi dij.

X. Vegyes és zaro rendelkezések
A jelen szerz6dés modositasa kizardlag irdasban érvényes.

Tervezo kijelenti, hogy rendelkezik a vallalt tervezési feladat elvégzeéséhez sziikséges
tervezdi jogosultsaggal.

Tervezé jogosult a jelen szerz6dés szerinti terveken mind a tervezd természetes személy
nevét, mind pedig a sajat cégnevét szerz6ként feltiintetni, tovabba Megrendeld koteles e
neveket a tervekre vonatkozd kozleményen — a kdzlemény terjedelmétdl €s jellegétdl
figgben — szerzOként feltintetni. Tervezé kovetelheti, hogy e neveket Megrendel6 a
tervek alapjan megvaldsitott 1étesitményeken is tiintesse fel.

Tervezo jogosult a jelen szerz&dés alapjan elkészitett terveit referenciaként feltlintetni.

A Megrendelo garantalja, hogy a jelen szerzddés targyat képezo ingatlannal kapesolatban
nincs mas tervezé korabbi tevékenységével kapcsolatos, rendezetlen, lezaratlan,
kifizetetlen, a Megrendel6t terhel6 szerzédéses kovetelés, vagy szerzdi jogi ligy, amely a
Magyar Epitész Kamara illetve a Magyar Mémok Kamara FEtikai - Fegyelmi
Szabalyzatanak elSirasai szerint a tervezési feladat Tervezo altali elvallalasat akadalyozna.
Amennyiben szlikséges, ugy az épiilet eredeti, szerz6i joggal rendelkezd tervezdjének
hozzajarulasat a Megrendeld szerzi be, annak esetleges koltségeit fedezi.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben nem foglalt feladatok elvégzése

érdekében az aldbbiak szerint fognak eljarni:

- 0nalld teljesitési részt képviseld tevékenységeknél megéallapodés esetén 0j szerzodést
kotnek,

- a 2. melléklet szerinti szolgaltatast érintd valtozas, modositds esetén jelen szerzodést
modositjak.

Szerz6d6 Felek a jelen szerz6dést hatarozott iddtartamra kotik. A szerzédés az
alairasanak napjan lép hatalyba és az abban foglalt valamennyi kotelezettség
teljesitésével szlinik meg.

Szerz6d0 Felek kotelesek a polgari jog altalanos szabalyainak megfelelGen,
johiszemiien és kolesonosen egylittmiikodve, a jelen szerzddés céljanak megvalosulasa
érdekében eljarni; tovabba kotelesek minden ésszer(i, télilk elvarhatd erdfeszitést
megtenni a szerzodésszerl teljesités érdekében.

Szerz6do Felek kijelentik, hogy jelen szerzodést alaird képviseldik a jogszabalyok altal
meghatarozott cégjegyzési, alairasi joggal rendelkeznek €s a jelen szerzOdes alairasat €s
teljesitését semmilyen jogszabalyi, szerzodésen alapuld vagy mas, a Felek barmelyikére
kotelezo érvényli eldiras nem korlatozza, zarja ki vagy érvényteleniti.

Tervezé tudomadsul veszi, hogy a jelen jogviszonybdl keletkez6 kovetelése masra nem

ruhazhato at, nem engedményezheté — ide nem értve a Tervezd torvényes jogutodjat,
valamint a Tervez szerzédéses jogutodjat, feltéve, ha a Tervezd szerzddéses jogutodjat
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11.

12.

13,

14.

a Megrendeld is irdsban elfogadja szerzédéses partnerének —, és az sem hitel, sem
koleson fedezeteként fel nem hasznalhato.

Ha Tervezé a jogszabalyi elGirasok megsértésével, illetve a jelen szerzédésben rogzitett
kotelezettségeinek vétkes megszegése folytan a jelen szerzédésen kiviilallé harmadik
személynek kart okoz, és a karosult a Megrendelével szemben tamaszt kartéritési
igényt, ugy a Tervezd koteles a Megrendel6t teljes mértékben mentesiteni a kartéritési
feleldsség alol akként, hogy a kart a harmadik személynek kozvetleniil és korlatlanul
megtériti. Ebben az esetben a Tervezd altal nyujtott kartéritésnek ki kell terjednie
azokra a koltségekre is, amelyek a kartéritési igénnyel kapcsolatban a Megrendeld
részér6l meriilnek fel. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy harmadik személy altal
a Megrendelével szemben a fentiek szerint inditott barmely perbe a Megrendeld
perbehivasa esetén a Megrendeld oldalan beavatkozdként belép.

A Megrendel6 és a Tervez6 torekszik arra, hogy a szerzédéssel kapcsolatban kozottik
felmeriil6 vitas kérdéseket elsGsorban kozvetlen targyaldsok Utjan rendezze. A Felek
csak ennek sikertelensége esetén jogosultak birdsdghoz fordulni.

A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekre Magyarorszag hatalyos
jogszabalyainak, kiillondsen a Polgari Torvénykonyvnek €s a szerzoi jogrol szolod 1999.
évi LXXVL torvénynek a rendelkezései az iranyadok.

A jelen szerz6dés 12 szamozott oldalbol all és négy egymassal teljesen azonos eredeti
példanyban késziilt.

A Felek a jelen szerz6dést annak elolvasasa és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt a mai napon jévahagydlag alairjak.

Budapest, 2014. év . ho 05, napjan

| Magyar4ibdarago Szovetség
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Budapest, 2014, 07. 31.
Iktatdszam: /2014,
Ugyintéz8: Acs Istvanné

Meghatalmazds

Alulirott dr. Vagi Marton meghatalmazom Roskd Zoltan urat, hogy 2014. augusztus 4-15-
ig tdvollétemben a Fétitkdr helyett az MLSZ munkaszervezetének irdnyitasat, a
halaszthatatlan dontéshozatalt, aldirdsi és cégjegyzési jogositvanyaimat teljes kori
felhatalmazassal gyakorolja.

- “Roské Zoltan dr. Vagi iMartc:n
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Tel.: +36-1-577-9500  Fax: +36-1-577-9503  E-mail: misz@misz.hu




BEERKEZETT AJANLATOK ERTEKELESE

Ajanlatkéro neve:

Magyar Labdarigd Szdvetség

A Pélyazat targya: A budapesti Bozsik Jozsef Stadion fejlesztésének tervezési feladatai

é | Hap Terveziroda | Vadisz és Tarsai Obuda Epitész
Kft. Epitémivész Kft, Stadié Kift.
Ajdnlati 8sszesitd kitdltése El&irds szerint El6irds szerint Elbiras szerint

Prognosztizalt, egyosszegi atalanyar
megadésa nettd forintban

generdl tervezési dij:
181.000.000,- Ft
egyéb szakértdi dij:
35.500.000,- Ft
ajdnlati dr:
216.500.000,- Ft

generdl tervezési dij:
192.000.000,- Ft
egyéb szakértdi djj:
35.900.000,- Ft
ajanlati dr:
227.900.000,- Ft

generdl tervezési dij:
158.500.000,- Ft
egyéb szakértdi dij:
35.000.000,- Ft
ajdnlati dar:
194.000.000,- Ft
szdmitdsi hiba
Javitdsa utdn:
193.500.000,- Ft

Arazott kltségvetés

El6iras szerint

Eldiras szerint

Elbiras szerint

Gazdasigi, jogi és pénziigyi
alkalmassdg igazoldsa:

a) nyilatkozat arrél, hogy ajnlattevd nem
all csdd, felszdmolds, illetve
| végelszidmolds alatt

Elbiras szerint

El&iras szerint

Elbfras szerint

b) 30 napnal nem régebbi igazolas a
nyilvantarté szervezettl az ajanlattevé
nyilvantartisban szerepl6 adatairdl

Eléiras szerint

Eléiras szerint

El6iras szerint

c) kdzjegyzbi alafrds-hitelesitéssel ellatott
alairasi cimpéldany vagy iigyvéd Aaltal
ellenjegyzett aldirds minta

Elbiras szerint

Eléiras szerint

Eloiras szerint

d) nyilatkozat a kdztartozdsmentes ad6zoi
adatbazisban szereplésrdl vagy igazolds

Hignypotlds:

- 2014.06.16-i, tehat
31 napos egyiittes
addigazolast csatolt

Hidnypdétlds
keretében csatolval
(2014. julius24.)

Eldiras szerint
*Az ajanlattevi
szerepel a
nyilvdntartisban
(2014. jitlius 17.)

Elgirds szerint

*Az ajdnlattevy

 sgerepela
nyilvantartisban
(2014, jilius 17.)

¢) nyilatkozat arrdl, hogy ajénlattevd
épitbipari szakdgi tervezés teriiletén
legalabb két éve mikodd természetes,
illetve jogi személy

El6irds szerint

Eldiris szerint

Eloirds szerint.

f) nyilatkozat annak tudomdsulvételérdl,
hogy Ajanlatkérd szerzodéskotési
kételezettséget nem vallal, és fenntartja
maganak a jogot, hogy a pdlyazatot a
szerzbdéskotésig indokolas nélkiil
eredménytelenné nyilvanitsa.

El6iras szerint

El6irds szerint

El6irds szerint

g) nyilatkozat annak tudomasulvételérdl,
hogy Ajanlatkéré jogosult a beadott
pélydzatot sajat honlapjan, részben vagy
teljes terjedelmében megjeleniteni

Eléiras szerint

Elgiras szerint

El6irds szerint

N
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szerzddéstervezet

Ih)  nyilatkozat a
tartalménak

| megismerésérdl,
elfogadasardl

Elbiras szerint

Elé{ras szerint

El6irds szerint

i) nyilatkozat arrol, hogy az ajanlattevé az
ajénlat beadasat megelézben a helyszint
bejirta, megismerte, és az ajdnlatban
foglalt tervezdi dijat ez alapjan hatdrozta
meg, valamint arrdl, hogy pdétmunka
elszamoldsara csak az Ajdnlatkéré altal
utolag  kért, illetéleg  jovahagyott
tobbletmunka utdn van lehetoség.

Elbiras szerint

Elbirds szerint

Elbiras szerint

j) nyilatkozat annak tudomdsulvételérél,
hogy ajanlatkérd jogosult a palydzat
miiszaki tartalmdt az eredményhirdetésig
médositani, és szilkség esetén a
modositott  elemekre 3  munkanapos
hatariddvel az ajanlattevikt] jabb
ajanlatot kérni.

El6iras szerint

El6iras szerint

Elbirs szerint

k) nyilatkozat annak tudomdsulvételérél,
hogy Ajénlatkérd —részére nem megfelelé
ajanlatok beérkezése esetén- jogosult
miiszaki és/vagy artargyalast lefolytatni,
az ajanlattevék korét bdviteni, vagy a
palyazatot eredménytelenné nyilvanitani.

Elbiras szerint

Eléirds szerint

Elbirds szerint

Miiszaki, illetve szakmai alkalmassdg
igazoldsa:

ajanlattevd, illetve fontosabb

referencidinak bemutatdsa

Eldirds szerint

El6iras szerint

Hianypaotlds:

- ajénlattevd
bemutatisat nem
csatolta

Hidnypdilds
keretében csatolval

Nyilatkozat arrol, hogy ajanlattevd az
ajanlatbekérében leirt, rd vonatkozd
kikttéseket feliétel nélkiil tudomdsul
veszi, elfogadja és betartja.

Elbirds szerint

El6irds szerint

Eléiras szerint

Dontési javaslat:

- Mindharom palyazat érvényes;
- A pilyizat nyertese: Obuda Epitész Stidié Kft. (1033 Budapest, Hévizi it 3/A.)
o opciondlis tételek nélkiili eredményhirdetés:
o general tervezési dij: netté 158.500.000,- Ft.

Budapest, 2014. jalius 29,
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1. SZAMU MELLEKLET

Budapest Bozsik Stadion
labdarigo sportlétesitmény-fejlesztés

Tervezési program

Budapest Honvéd FC klub 4ltal meghatdrozott helyiséglista.

2010. Retrieved 20 July 2020.

Megrendeld az aldbbi alapkvetelmények mentén kivdnja megvaldsitani Nemzeti Stadionfejlesztési
Program megvalésitisidhoz kapcsolodé tovabbi intézkedésekrdl szolé 1980/2013. (XIL 29.)
Korm. hatarozatban a Budapest Bozsik Stadion labdarugd
Osszefiiggd feladatait. A koncepciondlis tervezés folyamdn véglegesiteni kell az aldbbi alapigényeket
kielégité stadion koncepciét a megrendeld dltal meghatdrozott koltségkeret figyelembevételével.
Stadion koncepcid jovihagydsdval egyben a tervezési program is véglegesedik a felhivdsban szerepld
koncepciondlis tervezési részhatariddig.

sportlétesitmény-fejlesztésével

Budapest Honvéd FC klub és MLSZ sportszakmai igényeinek kielégitése.
o UEFA 4-es kategdridju stadion tervezése,.

"UEFA Stadium Infrastructure Regulations Edition 2010". UEFA. March

*  Jump up” "Regulations of the UEFA Champions League 2010/11". UEFA.

March 2010. Retrieved 20 July 2010.

*  Jump up” "Regulations for the UEFA Europa League 2010/11". March 2010.

Retrieved 20 July 2010.

= Jump up” "Regulations of the UEFA European Football Championship
2010-12". UEFA. September 2009. Retrieved 20 July 2010.

=  UEFA 4. kategéria alapkdvetelményei.

Kovetelmény 4-es kategoéria
g 2 105 m hosszd, 68 m
Pilyaméret <
széles
Biréi 6ltéz6 minimalis mérete 20 m?

1400 lux, a pdlya egésiw

Minimdlis palyavildgitds edigers
2100 lux HD mindségli
kozvetitéshez
VIP parkol6 150 db
All6 szurkoldi rész megengedett nem
! Minimélis néz6tér nagysig 8000 f6 |
Minimilis teljes VIP iilhely 500 £6
DO, (LR e 100 76
VIP kiszolgdld teriilet 400 m?

Minimadlis média munkahely teriilete

200 m? 75 £6 részére |

2N
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O 0 O 0
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Minimadlis fotds elhelyezhetdség 15 8

Minimdlis fékamera pozicid teriilet 10 m?, 4 kamerdnak
Minimdlis iil0helyszdm a sajtépdholyban f 100db, 50db asztallal
| i
Kézvetitd poziciok minimum szdma 25db

9db, minimalisan 1db 2

TV studiék minimalis szdma o . n
palydra nézd

flash” interjd poziciék minimdlis szdma 5 4db
Kozvetitd kocsik teriiletének minimdlis nagysaga 1.000 m?
Sajtotdjékoztatd sajtoiildhelyeinek minimdlis szdma 75 6

Vanddlbiztos anyaghaszndlat tervezése a sziikséges helyeken

Olyan biztonsdgtechnikai, valamint beléptetd rendszer tervezése, mely megfelel az
MLSZ aktudlis elbirasainak,

Fhtott, drénezett, ontézérendszerrel elldtott é16fiives pdlya létesitése kdvetelmény,
mely megfelel a helyi iddjardsi és levegdszennyezettség viszonyoknak.

100 %-ban fedett leldtdk tervezése

Szurkoldi csoportok elszepardldsa (hazai ultra, hazai, vendég, VIP szurkoldk)
Arénaszeril kialakitds tervezése

Olyan jdtéktér tervezése, mely megfelel a jelenlegi legkorszerlibb rendszereknek,
valamint a FIFA és UEFA ajdnldsainak, s melynek iizemeltetése megfelel a XX
szdzad kdvetelményeinek.

Tegypénztdrak és akaddlymentesitett mosdok eldirdsok szerinti biztositdsa
Kézinségforgalmi és leldtoteriiletek teljes drnyékoldsanak elkeriilése

Parkoldsi rendszer megnyugtaté megolddsa a HESZ eléirdsait kovetve
Fenntarthatdsdg kérdésének kezelése

Bekozlekedési titvonalak és parkoldk tervezése figyelembe véve a Puskds Ferenc
iiton tervezett villamosvonal fejlesztést is.

e Minimadlisan 8 000 nézdszamu stadion tervezése.

e Komyezettudatos és fenntarthatd, ,,z61d” szempontrendszer figyelembevétele.

O
@]

o]
o]
o]

Olyan stadion tervezése, mely kéveti a Green Goal javaslatait

Olyan stadion tervezése, melyben torekedni lehet az energiafelhaszndlds (gdz,
elektromos) minimalisra csokkentésére

Kornyezet fényszennyezésének csokkentése

Lehetdségekhez adottan alkalmazzon megujulé energidt.

Vizfelhaszndlds minimalizdldsa

e Gazdasdgos lizemeltethetdség figyelembe vétele.

o]

e}

Olyan stadion tervezése, hogy megfeleld tizemeltetés mellett a kiadhato teriileteknek,
valamint a j6l kihaszndlhat6é multifunkciondlis teriileteknek koszonhetSen bevételekre
tud szert tenni, ezért 6nfenntartéva tud valni.

Szelektiv hulladékgazddlkodds tervezése

Budapest 2014. janius hoé.



2. szamu melléklet

Budapest Bozsik Stadion
labdartgé sportlétesitmény-fejlesztés

Tervezési feladatok meghatarozasa
Pénziigyi iitemezés
Hataridok

Koncepcidtery (hatdridd a szerzddéskotést kovetd naptdl szamitott 2 hdnap, kotbérterhes, ellenérték a
120 %o-a, 1. fizetési mérfoldko):
1.1. A tovidbbi tervfizisok készitéséhez sziikséges részletes geodéziai felmérés és talajmechanikai
szakvélemény készitése.
1.2. Epiilettomeg és funkciék meghatdrozdsa
1.3. Megrendeldi kérésre kiilonbtzd muszaki és funkciondlis alternativak miszaki- és koltségvizsgdlata,
kiilondsen, de nem kizdrdlag:
1.3.1.a stadionon beliili vertikdlis és horizontdlis kozlekedési rendszerek, lehatdroldsaik hasznaldik

tervezési di

(VIP, sportold, nézd, VVIP, sajtd, iizemeltetés, gazdasdgi kiszolgdlds) szerint, feltoltési
irdnyok, menekiilési utak pontos meghatarozdsa
1.3.2.az tizemeltetés logikai szempontjai alapjdn az irodai/kereskedelmi funkcidk elhelyezése
1.3.3.az tizemeltetés logikai szempontjai alapjan a sportfunkcidk alsébb szintekre helyezése
1.3.4.az létesitmény/létesitmények épiiletfeliigyeleti és energiaelldtdsi kozpontjdnak elhelyezése
(épiileten kiviil/beliil)
1.3.5.fenntarthatésagi szempontok érvényesitése, pl: sziirkeviz hasznositdsa (wc, Ontdzés stb) -
kivetelmény
1.3.6.igazolni sziikséges a tervezett kbzlekedési rendszerek mikodését, kihaszndltsagat.
1.3.7.modellezni sziikséges a palyaszint benapozisit (néz6tér, kiizdotér)
1.3.8.a tetd héjalds médja
1.3.9.a sziikséges helyiségcsoportok részletei
1.3.9.1. dopping helyiségek, biréi oltézok, recepcidk, orvosi helyiségek stb helye
1.3.9.2. funkciondlis kapcsolatok pl: 6ltozé/bemelegitd helyiség stb
1.3.9.3. biztonsagi személyzet kiszolgdld helyiségei
1.3.10. a kiils6 kdzmikapcsolatok meghatarozasa
1.4, Nemzetkozi szakmai tandcsaddkkal torténd egyeztetés, adatszolgdltatds az tizemeltetési koncepcid
osszedllitdsahoz, a stadion koncepcid részleteinek jovdhagyatasa,
1.5. Részvétel a heti rendszerességgel tartand6 tervkozi egyeztetéseken.
1.6. Elézetes kdrnyezetvédelmi vizsgdlati dokumentécio elkészitéséhez alapadatok szolgdltatdsa.
1.7. Tarsadalmi szervezetek egyeztetésein vald részvétel, illetve kdzremutkodés
1.8. Latvanytervek (5db) és 3d animdcid (legfeljebb 45 masodperc) prezenticidkhoz, bemutatd
anyagokhoz, sajtémegjelenésekhez
1.9. Koltségbecslés készitése
1.10. Részletes tervezési litemterv elkészitése



1.11. Koncepcidterv jovdhagyatdsa a Megrendeld éltal feldllitott szakmai birdldbizottsdggal.

Engedélvezési tervkészitési fazis (hatdridd a koncepcid terv jévdhagydsat kovetd naptdl szdmitott 3

hénap. tervdokumentdcié leszdllitdsa, kotbérterhes, tervezési dij 25 %-a, 2. fizetési mérfoldko):

2.1. Az elbontandd épiilet/épiiletrészek meghatdrozdsa, azok bontdsi sorrendjének kidolgozdsa, a
koncepcid €s az engedélyezési terv fiiggvényében.

2.2, A 31272012 (X1.08.) Korm. rend. 8. szami melléklete szerinti tartalommal bontdsi engedélyezési
tervdokumentdcid elkészitése

2.3. Komyezeti hatasvizsgdlati dokumentécidhoz adatszolgaltatds

2.4, A 312/2012 (X1.08.) Korm. rend. 8. szamii melléklete szerinti tartalommal épitési engedélyezési
tervdokumenticid, illetve szakhatésagi engedélyezési tervdokumentdcio elkészitése,

2.5. tdrsadalmi szervezetek egyeztetésein valé részvétel, illetve kézremikodése

2.6. latvanytervek (5db) és 3d animdcid (legfeljebb 60 masodperc) prezenticidkhoz, bemutatd
anyagokhoz

2.7. Koltségbecslés feliilvizsgdlata

Engedélyezési fizis (nem kotbérterhes, tervezési dij § %-a, 3. fizetési mértoldko):
3.1.A bontési és az épitésiengedély hatdrozat beszerzése, Megrendelé meghatalmazdsa alapjan.

Kiviteli tervkészitési fizis (hatdridd a koncepcio terv jévahagydsdt kovetd naptdl szamitott 6 hénap, nem

kotbérterhes, tervezési dij 335 %-a, 4. fizetési mérfoldkd):

4.1. 191/2009. Korm. rend. Jogszabdly illetve a Kbt. szerinti kiviteli tervdokumentdcid elkészitése

4.2. Arazatlan tételes kiltségvetés elkészitése

4.3. Latvdnytervek (5db) és 3d animdcié (legfeljebb 90 mdsodperc) prezenticidkhoz, bemutatd
anyagokhoz

Kiviteli tervkészitési fazis (hatdridé a 4. pont szerinti teljesitést kvetd naptdl szadmitott 3 hét):

5.1.Arazott tételes koltségvetés elkészitése

Kiviteli tervkészitési fazis (hatdridd a koncepcid terv jévdhagyasat kovetd naptdl szamitott 7 hénap + a
szerzO0dés szerinti megrendeldi feliilvizsgdlat + az azt kovetd 20. nap, kotbérterhes, tervezési dij 15 %-a,

5. fizetési mérfoldkd):
6.1. A 4. és 5. pont szerinti hidnytalan dokumentdcié megrendeldi feliilvizsgalatat kovetd modositdsok,

javitasok teljes korili elvégzése.

Opciondlisan: sportszakmai és lizemeltetési szakérté bevondsa a koncepcid tervezés fazisdban (hatdridd
mint 1. pontban, nem kotbérterhes, tervezési dij az opciondlis feladat tervezési dijanak 100%-a, 1/2.
fizetési mérfoldkd)

A tervezési feladaton kiviil esé feladatok kore:

8.1. telepiilés rendezési terv készitése, szabalyozasi terv mddositds
8.2. épitési engedélyezési, foldhivatali és egyeztetési illetékek, dijak
8.3. kozmiihdldzat fejlesztési dijak



8.4. a helyszinen meglévd és megmarad6 akadémia és iroda épiilettel kapcsolatos bdrmilyen tervezési és
tandcsaddi feladat

8.5. gyartmanytervek készitése

8.6. tervezdi miivezetés

8.7. lebonyolitds, kizbeszerzés elokészités, miszaki ellen6rzés

8.8. nemzetkizi zold épiiletmindsité rendszer szerinti mindsitési feladatok elkészitése, a mindsités
elvégzése

A leszdllitand6 tervdokumentdcickat minden esetben 4pld-ban papir alapon és 2 pld-ban elektronikus
adathordozon, az épitési engedélyezéshez sziikséges ETDR-ben vald feltoltésre alkalmas formdtumban €s
ipari szabvanyként elfogadott f4jlformdtumban is (DWG, DXF, PLN, stb.) le kell szdllitani. A birdlati
latvanyterveket legaldbb 1024x768 pixel felbontdsban, JPG formatumban kell leadni. A jévahagyott,
végleges latvanyterveket | pld-ban reprezentdciés célra alkalmas mindségben (fotépapirra, legalabb 300dpi
felbontdsban nyomtatva) habkartonra kasirozott tablé formdjdban és 1 pld-ban az elézéekben ismertetett
digitdlis formdtumban is le kell szallitani. A reprezentdcios célra készitett 3d animdciokat 16:9-es képardnyd,
legaldbb 1366x768pixel felbontdsi MPEG dllomanyban, elektronikus adathordozén 1 pld-ban kell
leszallitani. Ezek mellett az sszes allomanyt elérhetdvé kell tenni Megrendeld szdmara interneten keresztiil
is (pl. ftp kapcsolat v. online feliilette] rendelkezd dokumentdcids rendszer).

Minden tervkészitési fazis sordn kotelezd a tervkozi egyeztetéseken ismertetett koltségkeret figyelembe
vétele.

A kiviteli tervkészitési fazis sordn épitészet és gépészet vonatkozdsiban kotelezd a 3d meodelleken alapuld, a
tervez® dltal javasolt BIM rendszerii tervezés. A rendszerrel kapcsolatban alapvetoen elvdrt kovetelmények:

|. Geometriailag helyes modell tartalom (megfeleld keresztmetszetek, megfeleld  szerkezeti
kapcsolatok)

2. A modell elemek abszolit és lokilis pozicidja, tovibbd egymdshoz viszonyitott helyzete az XY, Z
tengelyek szerint megfeleld helyen legyenek. Vizszintes értelemben megfeleld pozicid, filggdleges
értelemben megfelelé magassdg. (Térbeli helyzetiik nem EOV rendszerben keriil meghatdrozdsra,
hanem lokdlis rendszerben)

A modellbdl kinyerni kivant informdaciok:
1. Utkozésvizsgilat az érintett szakdgak kozott
2. 3D modell prezentdlhatésaga (pl. BIMXx)

Budapest, 2014. junius ...

24



