

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

**Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat**

székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1.

adószáma: 15735760-2-41

képviselője: **Borszéki Gyula alpolgármester**

bankszámlaszáma: 11784009-15513003

telefon: 06-1-452-4100

fax: 06-1-350-1045

mint ajánlatkérő és Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

cégnév: **"MG Építész" Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

cégb.szám: 01 09 717700

székhelye: 1125 Budapest, (10767/1/A/1 hrsz.) Szarvas Gábor út 42/A. alagsor 1.

képviselője: **dr. Márkus Gábor ügyvezető**

adószáma: 13079909-2-43

bankszámlaszáma: 11702036-29901773-00000000

mint ajánlattevő és Tervező (a továbbiakban: Tervező, együttesen: Felek) között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján közzétett ajánlati felhívással nyílt, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le a tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, intézmények és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek **szerződés megkötésétől számított 36 hónapon keresztül** szükségessé váló **engedélyezési dokumentációjának elkészítési, bontási engedélyezési dokumentációjának elkészítési, építési kivitelezési tervdokumentációjának elkészítési és tervezői művezetési** munkáinak elvégzése tárgyában, melynek eredményeképpen keretmegállapodást kötött három alkalmasnak minősített ajánlattevővel.

1.2. A keretmegállapodásos eljárás második része a Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja alapján került lefolytatásra.

1.3. Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy a keretmegállapodás előírásai az eljárás második szakaszának eredményeként kötendő *Szerződésnek* kötelező tartalmi elemei.

### 2. A szerződés tárgya

2.1. Az ajánlati dokumentációban és a Tervező, mint ajánlattevő ajánlatában megajánlott, az ajánlati dokumentációban részletezett specifikációnak megfelelő, a *Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának tulajdonában lévő*:

**2.1.1 Budapest XIII. kerület Klapka utca 17-19. szám alatti: 27941/43 helyrajzi szám Klapka Szolgáltató Ház meglévő épület bontási engedélyezési terveinek készítése.**

**2.1.2 Budapest XIII. kerület Hegedűs Gyula utca 123-125. szám alatti Csupa- Csoda Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása.**

**2.1.3 Budapest XIII. kerület Gyöngyösi sétány 5. szám alatti Gyöngyszem Tagóvoda játszóudvar felújítása.**

*Kovács*

**4.1.2 Budapest XIII. kerület Hegedűs Gyula utca 123-125. szám alatti Csupa- Csoda Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 2.265.000 Ft + Áfa, azaz 2.876.550 (kétmillió nyolcszázhetvenhat-ötszázötven) Ft.

**4.1.3 Budapest XIII. kerület Gyöngyösi sétány 5. szám alatti Gyöngyszem Tagóvoda játszóudvar felújítása**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 2.455.000 Ft + Áfa, azaz 3.117.850 (hárommillió száztizenhétezer - nyolcszázötven) Ft.

**4.1.4 Budapest XIII. kerület Vizafogó sétány 4. szám alatti Vizafogó Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítás kiviteli tervei**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 3.085.000 Ft + Áfa, azaz 3.917.950 (hárommillió kilencszázötvenhétezer-kilencszázötven) Ft.

**4.1.5 Szakrendelő Budapest XIII. kerület Szegedi út 17. szám kerítés és kertépítés, automata öntözőrendszer telepítése kiviteli tervei**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 880.000 Ft + Áfa, azaz 1.117.600 (kétmillió nyolcszázhetvenhat-ötszáz) Ft.

**4.1.6 Gyermekek és Felnőttorvosi rendelőintézet Budapest XIII. kerület Révész utca 8-10. szám kerítés és kertépítés kiviteli tervei**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 630.000 Ft + Áfa, azaz 800.100 (nyolcszázegyszáz) Ft.

**4.1.7 Házi orvosi rendelő Budapest XIII. kerület Esküvő köz 1-3. szám (Hrsz: 26130/41) gázkazánok cseréje energiatakarékos berendezésre**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 280.000 Ft + Áfa, azaz 355.600 (háromszázötvenötezer - hatszáz) Ft.

**4.1.8 Házi orvosi rendelő Budapest XIII. kerület Babér utca 18. szám gázkazánok cseréje energiatakarékos berendezésre**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 285.000 Ft + Áfa, azaz 361.950 (háromszázhatvanegyezer - kilencszázötven) Ft.

**4.1.9 Budapest XIII. kerületi Jakab József utca 2-4. szám alatti 25825/7 helyrajzi számú Idősek Gondozóháza fűtés korszerűsítés, vizesblokk felújítása kiviteli tervei**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 4.470.000 Ft + Áfa, azaz 5.676.900 (ötmillió hatszázhetvenhatezer-kilencszáz) Ft.

**4.1.10 Budapest XIII. Kerület Gogol utca 32. sz. Hétszín Tagóvoda picei gépészeti rendszerek felújítása, hőközpont korszerűsítése**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 1.400.000 Ft + Áfa, azaz 1.778.000 (egymillió hétszázhetvennyolcezer) Ft.

**4.1.11 Budapest XIII. kerület Rozsnyai út 4. sz. Angyalföldi Sportközpont (ASK) tenispálya új sátor telepítése fűtőberendezéssel**

Kiviteli tervdokumentáció átadásakor: 940.000 Ft + Áfa, azaz 1.193.800 (egymillió százkilencvenháromezer-nyolcszáz) Ft.

4.2 Tervező a tervezési díjat a keretmegállapodás második részében, az első részben megadott %-ok figyelembevételével, azokat meg nem haladó mértékben ajánlotta meg.

5.3 A bánatpénzt elállás esetén a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Kár bekövetkezése esetén a Megrendelő a bánatpénzt meghaladó kára megtérítését is követelheti.

5.4 Amennyiben a Megrendelőnek tovább már nem áll érdekében a *Szerződés* teljesítése, azonnali hatállyal felmondhatja a *Szerződést*.

5.5 Ha a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező esedékességkor nem tud teljesíteni, és a teljesítés e miatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében a vevő gyakorolhatja a késedelemből eredő jogait.

5.6 Ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a hiba kijavítására tűzött határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

## 6. A Megrendelő kötelezettségei

6.1 A Megrendelő jogosult és köteles:

- az ajánlati dokumentáció alapján elkészített — a konkrét tervezési munkához rendelt *Szerződés* alapját képező — költségvetés(eke)t felülvizsgálni,
- a tervezési munka bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeni sorrend szerint megváltoztatni (egyeztetve a Tervezővel),
- az elvégzett terveket ellenőrizni, és ellenőriztetni saját műszaki szervezetével, vagy külön megbízással felkért külső szakértővel,
- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni,
- más Tervezővel elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Tervező költségére, vagy megfelelő mértékű díjleszállításra, ha a felszólítására a Tervező a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja,
- kifogásolni vagy megtagadni a Tervező altervezőit.

6.2 Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Tervező a kért és rögzített rész-, és véghatáridőkre a tervezési munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti el, úgy a Megrendelő, az erre vonatkozó írásbeli közlést követő 10 naptári nap elteltével jogosult:

- a tervezési munkát más Tervezővel elkészíttetni,
- a Tervező mellé másik Tervezőt bevonni,
- a *Szerződést* egyoldalúan megszüntetni a Tervező felelősségére,
- az elvégzett rossz minőségű tervezési munka arányában megfelelő mértékű tervezési díjleszállításra,
- a megfelelő minőség biztosítására, a Tervező költségére.

## 7. A Tervező kötelezettségei

7.1 Tervező köteles a *Szerződésben* meghatározott tervdokumentációt, a *Szerződésben* foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági-, jogszabályi és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően szolgáltatni. Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetészerűen, a *Szerződésben* kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa.

7.9 Tervező szavatolja, hogy a terv a teljesítés időpontjában megfelel a jogszabályokban és a *Szerződésben* meghatározott tulajdonságoknak. A hibás teljesítésért a Tervező felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

7.10 Amennyiben a Megrendelő a tervdokumentáció átvétele után bármely okból kifolyólag a tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatát kéri, azt a Tervező külön díj megfizetése ellenében köteles elvégezni.

7.11 Tervező köteles a munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.

7.12 Tervező köteles írásban közölni a Megrendelővel a *Szerződés* teljesítését (készre-jelentés).

7.13 Tervező kijelenti, hogy az elnyert *Szerződés* teljes időtartamára a szerződés összegének 10%-át elérő kártérítési limitű tervezői felelősségbiztosítást köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. A felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb az adott szerződés megkötésének időpontjára köteles Megrendelőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. A felelősségbiztosítás a tervezéssel, tervezői művezetéssel összefüggésben keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére terjed ki.

7.14 Tervezői művezetés esetén a Tervező közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, ellenőrzi a tervek megvalósulását, valamint magyarázattal, tanácsadással elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás megkezdése) terjedő időszakban kell ellátni.

7.15 Tervező az általa elkészített kiviteli terv alapján megindított kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás megadásában köteles közreműködni. Tervező a részére megküldött kérdésre 2 munkanapon belül kötbérfizetés terhe mellett köteles válaszolni.

## **8. A szerződés megszűnése**

8.1 A szerződés megszűnik:

- a teljesítéssel,
- az 5.4. pontban foglaltak szerinti, azonnali hatályú felmondás esetén.

## **9. Egyéb rendelkezések**

9.1 Tervező kijelenti, hogy rendelkezik az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló, 266/2013. (VII.11) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tervezői jogosultsággal.

9.2 Az elvégzett tervezési munkákra a Ptk. szerinti jóálláson és szavatosságon túl, a tervdokumentációk az európai szabványokat közzetevő nemzeti szabványok és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.12 Jelen szerződés 8 (nyolc) oldalon és 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyet szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező jóváhagyólag és cégszerűen írták alá, amelyből a Tervezőt 2 (kettő) Megrendelőt 6 (hat) eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:

- 1/ pénzügyi ütemezés ✓
- 2/ felelősségbiztosítási kötvény ✓

Budapest, 2015. március 16.

Budapest, 2015. március 13.

*Önkormányzat*  
Budapest Főváros XIII. Kerületi  
Önkormányzat  
Borszéki Gyula alpolgármester  
Megrendelő

*Dr. Márkus Gábor*  
"MG Építész" Tervező és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Dr. Márkus Gábor ügyvezető  
Tervező

MG ÉPÍTÉSZ KFT.  
cím: 134125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/A  
Lejegyzékszám: 01-09-717700, adószám: 13079909-2-43  
tel.: +36 (30) 248 6210, fax: +36 (1) 200 3450  
igazságügyi szakértői szakterületek: épületszerkezet,  
épületfizika, építéstechnológia, építészet, beruházás,  
beruházás-lebonyolítás, építésgazdálkodás, területtervezés,  
építésszervezés, ingatlan-értékelés, épületenergetika;  
igazságügyi szakértői névjegyzék nyilvántartási szám: 010499

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:  
Budapest, 2015. .... nap

A szerződést jogi szempontból ellenőriztem:  
Budapest, 2015. .... hó .. nap

A szerződést szakmai szempontból ellenőriztem:  
Budapest, 2015. .... hó .... nap

# GROUPAMA GARANCIA

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

### BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

szerződés szám: **902/823645783**

#### ÁLTALÁNOS ADATOK

Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt.  
Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20.  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter: +36 1 467 3500  
Internet cím: www.groupamagarancia.hu  
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerződéskezelő egység: 570301 Központi Alkuzsi Igazgatóság

**Szerződő/Biztosított neve:** MG építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Szerződő/Biztosított címe:** 1125 Budapest, (10767/1/A/1.) Szanas Gábor út 42/A. alagsor 1.  
**Szerződő/Biztosított adószáma:** 13079909-2-43  
**További biztosított:** a biztosított alkalmazásában álló bármely személy, aki Biztosított nevében vagy megbízásából jár el a kötvényben szereplő szakmai munkákör betöltése során

**Kockázatviselés kezdete:** 2012.12.22. 0,00 óra  
**Módosítás hatálybalépése:** 2014.05.27. 0,00 óra

**Biztosítás tartama:** határozatlan  
**Díjfizetés gyakorisága:** éves, átutalással  
**Biztosított tevékenység:** építésmérnöki tervezés, mémóki művezetése, ellenőrzés épület energetikai audit, technológiai audit, épületgépészeti audit, Villamossági audit  
- felelősségbiztosítások esetében Magyarország

**Területi hatály:** A Biztosításra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.  
**Biztosítási feltételek:** - Fel.biztosítás Általános Szerződési Feltételei (FÁSZF)/2009  
- Tervezői Felelősségbiztosítás Szerződési Feltételei  
érvényesek.

#### FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

**Díjalap:** Éves tervezett forgalom (E Ft): 10 000

#### TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

**Biztosítási esemény:** vonatkozó szabályzat szerint

	E Ft/kár	E Ft/év	
<b>Kártérítési limit:</b>	50 000	80 000	
<b>Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos )</b>		<b>Éves díj (Ft):</b>	<b>210 000</b>
10%, de minimum 50,000,-Ft			

#### EGYÉB

A jelen kötvénnyel létrejött Felelősségbiztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a biztosítási ajánlat, az egyedi megállapodások részletezése és a biztosítási feltételek.

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő:

Palladium Consulting Kft.

Budapest, 2014.05.27

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

3572  
ADMINISTRÁCIÓS CENTRUM

## MŰSZAKI PÉNZÜGYI ÜTEMTERV, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ ÉS TÉNYLEGES TERVEZÉSI DÍJ

### 1. rész: Budapest XIII. kerület, Kartács utca 14. szám alatti 27468 helyrajzi számú telken 21 lakásos önkormányzati lakóépület építése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése

Tényleges tervezési díj (nettó): 39.406.000,- Ft

Pénzügyi ütemezés:

- jogerős építési engedély megszerzésekor: tervezési díj 60%-a
- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 40%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 8 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

### 2. rész: Budapest XIII. kerület, Kartács utca 20. szám alatti 27424/2 helyrajzi számú telken 48 lakásos önkormányzati lakóépület építése, engedélyezési tervek készítése

Tényleges tervezési díj (nettó): 64.350.000,- Ft

Pénzügyi ütemezés:

- jogerős építési engedély megszerzésekor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 8 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

### 3. rész: Budapest XIII. kerület Klapka utca 17-19. szám alatti: 27941/43 helyrajzi szám Klapka Szolgáltató Ház meglévő épület bontási engedélyezési terveinek készítése

Tényleges tervezési díj (nettó): 3 950 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- bontási tervdokumentáció ÉTDR-be történő feltöltésekor: tervezési díj 80%-a
- jogerős bontási engedély kézhezvételekor: tervezési díj 20%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 8 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**4. rész: Budapest XIII. kerület Hegedűs Gyula utca 123-125. szám alatti Csupa- Csoda Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása kiviteli tervek**

Tényleges tervezési díj (nettó): 2 265 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**5. rész: Budapest XIII. kerület Gyöngyösi sétány 5. szám alatti Gyöngyszem Tagóvoda játszóudvar felújítása kiviteli tervek**

Tényleges tervezési díj (nettó): 2 455 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**6. rész: Budapest XIII. kerület Vizafogó sétány 4. szám alatti Vizafogó Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítás kiviteli tervei**

Tényleges tervezési díj (nettó): 3 085 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**7. rész: Budapest XIII. kerület Nővér utca 19. szám alatti 26543/8 helyrajzi szám gyermekorvosi rendelő felújítás, korszerűsítés kiviteli tervek**

Tényleges tervezési díj (nettó): 7.564.000,- Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 8 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.



**8. rész: Szakrendelő Budapest XIII. kerület Szegedi út 17. szám kerítés és kertépítés, automata öntözőrendszer telepítése kiviteli tervei**

Tényleges tervezési díj (nettó): 880 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**9. rész: Gyermekek és Felnőttorvosi rendelőintézet Budapest XIII. kerület Révész utca 8-10. szám kerítés és kertépítés kiviteli tervei**

Tényleges tervezési díj (nettó): 630 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**10. rész: Házi orvosi rendelő Budapest XIII. kerület Esküvő köz 1-3. szám (Hrsz: 26130/41) gázkazánok cseréje energiatakarékos berendezésre kiviteli tervek**

Tényleges tervezési díj (nettó): 280 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**11. rész: Házi orvosi rendelő Budapest XIII. kerület Babér utca 18. szám gázkazánok cseréje energiatakarékos berendezésre kiviteli tervek**

Tényleges tervezési díj (nettó): 285 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**12. rész: Budapest XIII. kerületi Jakab József utca 2-4. szám alatti 25825/7 helyrajzi számú Idősek Gondozóháza fűtéskorszerűsítés, vizesblokk felújítása kiviteli tervei**

Tényleges tervezési díj (nettó): 4 470 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:  
- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**13. rész: Budapest XIII. Kerület Gogol utca 32. sz. Hétszín Tagóvoda pincei gépészeti rendszerek felújítása, hőközpont korszerűsítése**

Tényleges tervezési díj (nettó): 1 400 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:  
- végleges tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**14. rész: Budapest XIII. kerület Rozsnyai út 4. sz. Angyalföldi Sportközpont (ASK) tenispálya új sátor telepítése fűtőberendezéssel**

Tényleges tervezési díj (nettó): 940 000 Ft

Pénzügyi ütemezés:  
- végleges tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**15. rész: Budapest XIII. Csata u. 20. szám (Hrsz.: 27464) alatti általános iskola tornaterem falainak szerkezeti megerősítése és összekötő híd károsodott szerkezeteinek javítása engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése**

Tényleges tervezési díj (nettó): 2.000.000,-

Pénzügyi ütemezés:

- jogerős építési engedély megszerzésekor: tervezési díj 60%-a
- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 40%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

**16. rész: Budapest, XIII. Hajdú u. 29. iroda és műhely épület felújítás kiviteli tervének elkészítése**

Tényleges tervezési díj (nettó): 3.280.000,- Ft



Pénzügyi ütemezés:

- végleges kiviteli tervdokumentáció átadásakor: tervezési díj 100%-a

Szállítási határidő: 2015. április 20.

- 4 pld nyomtatott
- 1 pld pdf formátumú digitális adathordozón
- 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón.

Budapest, 2015. február 11.

  
.....  
(cégszerű aláírás)  
  
ÉPÍTÉSZ

M. G. ÉPÍTÉSZ KFT.  
cím: H-1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/A  
cégjegyzékszám: 01-09-717700, adószám: 13079909-2-43  
tel.: +36 (30) 248 6210, fax: +36 (1) 200 3450  
igazságügyi szakértői szakterületek: épületszerkezet,  
épületfizika, építés technológia, építészet, beruházás,  
beruházás-lebonyolítás, építés gazdálkodás, területtervezés,  
építés szervezés, ingatlan-értékelés, épülettervezés;  
igazságügyi szakértői névjegyzék nyilvántartási szám: 010499